

UBND HUYỆN GÒ DẦU  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 665/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Dầu, ngày 23 tháng 7 năm 2021

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu số 5: Thi công xây dựng  
thuộc công trình: Trường Mẫu giáo Cẩm Giang

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

*Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND huyện Gò Dầu về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện Gò Dầu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mẫu giáo Cẩm Giang;*

*Căn cứ Báo cáo số 382/BC-BQLDA ngày 23/7/2021 của Tổ thẩm định của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc công trình Trường Mẫu giáo Cẩm Giang.*

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, với nội dung sau:

1. Công trình: Trường Mẫu giáo Cẩm Giang.

2. Gói thầu số 5: Thi công xây dựng.

3. Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

6. Giá trúng thầu: 4.236.948.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

*(Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng).*

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng 18-5.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Nguồn vốn: Vốn tinh hỗ trợ có mục tiêu; ngân sách huyện.


10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 160 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công (bao gồm cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ).

Điều 2. Công ty TNHH Xây dựng 18-5 có trách nhiệm thực hiện gói thầu của công trình nêu trên theo đúng nội dung, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo hợp đồng và quy định hiện hành của Nhà Nước.

**Điều 3. Bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Gò Dầu, Công ty TNHH Xây dựng 18-5 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Phi Dũng;
- Lưu: VT, BQLDA.

**GIÁM ĐỐC**  
**Võ Duy Linh**